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	Comune di Tione di Trento

Provincia di Trento



	DELIBERAZIONE N. 233/2013
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
Lavori di adeguamento dell’isola ecologica e della fermata dell’autobus lungo Via Circonvallazione sulla p.f. 3168/1 nel C.C. Tione 1^ parte. Approvazione del progetto esecutivo, affido incarico esecuzione lavori all’impresa edile Trocino Andrea e Massimiliano snc di Tione di Trento, incarico alla ditta Elbi spa di Limena (PD) per la fornitura di n. 2 contenitori seminterrati per rifiuti ed impegno di spesa. 
L’anno DUEMILATREDICI alle ore 15.05 del giorno VENTISETTE del mese di AGOSTO presso la Sede Municipale di Tione di Trento, a seguito di convocazione disposta dal Sindaco e previa osservanza delle formalità prescritte dalle norme vigenti, si è riunita la Giunta comunale.

Sono presenti i signori:

1. MATTIA GOTTARDI............................Sindaco
2. EUGENIO ANTOLINI…………………….....Vice Sindaco
3. FRANCESCO SALVATERRA..................Assessore
4. ROBERTO ZAMBONI….…………............Assessore

5. MARIO FAILONI…………..………………....Assessore

6. LUCA SCALFI…………………………………..Assessore

7. MIRELLA GIRARDINI..........................Assessore

Sono assenti GIUSTIFICATI i signori:
=====
Il Sig. Mattia Gottardi nella sua qualità di Sindaco, ha assunto  la presidenza e, con l’assistenza del Vice Segretario comunale dott. Giuseppe Stefani, dopo aver accertato la regolare costituzione dell’adunanza, ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.


Deliberazione n. 233 /2013 dd. 27.08.2013
OGGETTO:
Lavori di adeguamento dell’isola ecologica e della fermata dell’autobus lungo Via Circonvallazione sulla p.f. 3168/1 nel C.C. Tione 1^ parte. Approvazione del progetto esecutivo, affido incarico esecuzione lavori all’impresa edile Trocino Andrea e Massimiliano snc di Tione di Trento, incarico alla ditta Elbi spa di Limena (PD) per la fornitura di n. 2 contenitori seminterrati per rifiuti ed impegno di spesa. 
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LA GIUNTA COMUNALE
Udita la relazione dell’Assessore Salvaterra Francesco in merito alla necessità d’effettuare un intervento di adeguamento dell’attuale isola ecologica con fermata dell’autobus presente all’incrocio tra Via Circonvallazione e Via San Vigilio a Tione di Trento, consistente nel posizionamento di nuovi contenitori interrati per rifiuti, previo idonea opera di sostegno del terrapieno esistente, pavimentazione dell’intera area con conglomerato bituminoso e delimitazione dell’area con staccionata in legno di tipologia analoga a quella utilizzata nelle altre isole ecologiche dell’abitato.  E’ previsto inoltre l’adeguamento della fermata degli autobus in maniera da creare uno spazio per la fermata che comprenda parte della carreggiata, come avviene tuttora, e parte del marciapiede, che verrà portato a raso attraverso l’abbassamento dell’attuale cordolo di delimitazione della carreggiata. 
Visto il fascicolo progettuale, datato luglio 2013, a firma del geom. Giuliana Amistadi dell’Ufficio Tecnico comunale, redatto ai sensi dell’art. 52, comma 4 della L.P. 26/93 e ss.mm., concludente nell’importo di € 30.000,00, di cui € 18.829,34 per lavori compresi € 945,90 per oneri della sicurezza, ed € 11.170,66 per somme a disposizione dell’Amministrazione, e composto degli elaborati di seguito richiamati:

1. Planimetria e sezione - Stato Attuale;

2. Planimetria e sezione – Stato di Progetto;

3. Relazione illustrativa;

4. Documentazione cartografica;

5. Documentazione fotografica;

6. Computo estimativo;

7. Quadro economico;
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A.1) LAVORI A MISURA

=

17.883,44

A.2) ONERI DELLA SICUREZZA

=

945,90

TOTALE A) LAVORI

=

18.829,34

B) SOMME A DISPOSIZIONE

B.1) IMPREVISTI

=

801,04

B.2) SPESE TECNICHE 2% DI A) LAVORI

=

376,59

B.3) ACQUISTO CONTENITORI SEMINTERRATI (€/cad 2650 x 2 pz)

=

5.300,00

B.4) ACQUISTO E POSA STACCIONATA PER DELIMITAZ. ISOLA

2.000,00

B.4) ONERI FISCALI 10% DI A)+B.1)+B.3)+B.4)

=

2.693,04

TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE

=

11.170,66

TOT. A) LAVORI + B) SOMME A DISPOSIZIONE

=

30.000,00


Rilevato che sul progetto sono stati ottenuti i seguenti pareri:

· Nulla osta dd. 11.06.2013, prot. n. S106/13/328361, rilasciato dal Servizio Gestione Strade della P.A.T., pervenuto in data 12.06.2013, prot. n. 8641, in quanto le opere in questione comportano lavorazioni da effettuarsi all’interno della fascia di rispetto stradale, con le seguenti prescrizioni:

1) Le macchine edili, tra cui i veicoli cingolati, non possono circolare sul tappeto senza protezioni onde evitare danni (protezioni con assi o gomma);

2) Lo scavo per l’abbassamento della cordonata dovrà essere eseguito con disco da taglio onde evitare danni al manto stradale presente usando tutti gli accorgimenti e precauzioni occorrenti dettati dalla tecnica;

3) Qualora durante l’esecuzione dei lavori si riscontrino la presenza di altri servizi (pozzetti, condutture, cavi ecc..) il concessionario resterà responsabile di eventuali danni arrecati agli stessi e/o a terzi e dovrà provvedere sollecitamente al ripristiom a propria cura e spese;

4) In nessun caso il materiale di scavo potrà essere depositato sul piano viabile;

5) In nessun caso durante l’esecuzione dei lavori ed al termine degli stessi possono essere lasciate sulla sede stradale situazioni di pericolo per la circolazione.

· accertamento di conformità alle norme urbanistiche del Responsabile dell’Ufficio Tecnico – Settore Edilizia Privata n° 238 dd. 14.08.2013.

Preso atto che con nota dd. 03.06.2013, prot. 8127, è stata chiesta l’espressione del parere, non vincolante, in merito alla nuova disposizione della fermata degli autobus alla Società trentino Trasporti S.p.A.,  la quale a tutt’oggi non si è espressa.
Considerato che le opere in progetto interesseranno esclusivamente aree di proprietà comunale, e ribadita comunque la pubblica utilità delle opere.

Preso atto quindi che sul progetto non sono necessari ulteriori pareri od autorizzazioni.

Preso atto che non si è resa necessaria l’approvazione del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 15 dello Statuto Comunale,  in quanto l’importo complessivo di progetto non è superiore ad Euro 100.000=.

Esaminata la previsione di spesa, giudicata la stessa congrua e soddisfacente alle aspettative dell’Amministrazione e ritenuto di procedere con l’affidamento dei lavori, al fine darne esecuzione in tempi brevi, in considerazione del fatto che l’attuale isola ecologica situata presso il parcheggio del Centro di Salute Mentale di Tione, in Via Ospedale, presente carattere di provvisorietà.

Considerata la possibilità di eseguire i suddetti lavori edili con il sistema dell’economia mediante il sistema del cottimo, con affidamento diretto ad un’impresa specializzata nel settore e di fiducia dell’Amministrazione comunale, ai sensi dell’art. 52, comma 9 della L.P. 26/93, trattandosi di un importo dei lavori inferiore ad € 50.000,00.

Preso atto della disponibilità manifestata dall’ “Impresa Edile Trocino di Trocino Andrea e Massimiliano snc” di Tione di Trento, impresa di fiducia dell’Amministrazione, già in passato esecutrice di opere similari ed in possesso dell’esperienza necessaria, all’esecuzione dell’opera pubblica in questione.

Vista a tal senso l’offerta presentata in data 07.08.2013, prot. n° 11367, dall’ “Impresa Edile Trocino di Trocino Andrea e Massimiliano snc” di Tione di Trento, mediante la quale viene proposto un ribasso percentuale del 10,017% sull’importo netto dei lavori, esclusi gli oneri della sicurezza.

Ritenuto pertanto affidare direttamente i medesimi lavori all’ “Impresa Edile Trocino di Trocino Andrea e Massimiliano snc” di Tione di Trento, ai sensi dell’art. 52, comma 9 della L.P. 26/93 e ss.mm., per un importo netto lavori di € 16.092,06= (€ 17.883,44 – 10,017%) oltre agli oneri per la sicurezza pari ad € 945,90 per un importo netto complessivo di € 17.037,96 oltre all’IVA 10% per € 1.703,80 per un importo lordo complessivo di € 18.741,76. 
Considerato che n° 3 contenitori seminterrati per rifiuti verranno recuperati dal Cantiere comunale ove giacciono quelli rimossi dall’isola ecologica presente prima della realizzazione della nuova rotatoria a nord dell’abitato.
Considerata, quindi, la necessità di acquistare, nell’ambito delle opere in questione, n° 2 contenitori seminterrati per rifiuti e vista a tal senso l’offerta datata 12.07.2013, pervenuta via mail, per la fornitura di “n° 2 sistemi semi interrati modello Geode, costruiti in polietilene rotazionale/struttura in acciaio, con capacità pari a litri 5.000, per la raccolta differenziata” dalla ditta “Elbi S.p.A.” con sede in Limeda (PD), oltre a n° 2 tubi flessibili per la riduzione della quantità di rifiuto conferibile al volume pari a 3 metri cubi (per il conferimento del vetro), il tutto come di seguito riepilogato:

	oggetto
	quantità
	importo
	Iva 10%
	Totale

	Contenitore seminterrato modello Geode
	N° 2
	5.130,00
	513,00
	5.643,00

	Coppia di riduttori per contenitore del vetro
	N° 1
	90,00
	9,00
	99,00

	IMPORTO COMPLESSIVO
	5.742,00



Considerato opportuno e conveniente procedere all’acquisto diretto dalla ditta Elbi S.p.A. di Limena (PD) ai sensi dell’art. 21, comma 4 della L.P. 23/90 e ss.mm, di n° 2 contenitori seminterrati per rifiuti e relativi accessori, come meglio descritto nell’offerta pervenuta, alle condizioni sopra riportate ossia per un importo di Euro 5.742,00 IVA inclusa, in considerazione del fatto che la suddetta ditta risulta essere specializzata nella fornitura di sistemi seminterrati per la raccolta differenziata dei rifiuti.

Accertato che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento pari ad € 30.000,00 trova adeguata copertura finanziaria al cap. 3550 codice int. 2090501 del Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2013 di questo Comune.

Vista la L.P. la L.P. 19.07.1990, n. 23 e ss.mm. ed integrazioni, nonchè il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. 10-40 Leg. dd. 22.05.1991.

Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa dal sostituto del Responsabile dell’Ufficio Tecnico e contabile dal Responsabile del Servizio di Ragioneria. 

Vista la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e successive modifiche ed il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. n. 9-84/Leg. dd. 11.05.2012.

Visto il nuovo Codice degli Appalti di cui al D.lgs. 12.04.2006 n. 163.

Vista la deliberazione giuntale n° 111/2013 relativa agli atti devoluti ai funzionari ed agli indirizzi per la gestione ed accertata la propria competenza. 

Vista la L.R. n. 1/93 e ss.mm. ed il Regolamento di contabilità, approvato con delibera di Consiglio n° 11/2001 dd. 05.03.2001, esecutiva ai sensi di legge.

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 01.02.2005 n. 3/L.

Con voti favorevoli unanimi e palesi,

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il progetto esecutivo dei lavori di “Adeguamento dell’isola ecologica e della fermata dell’autobus lungo Via Circonvallazione sulla p.f. 3168/1 nel C.C. Tione 1^ parte”, redatto in data luglio 2013 dall’Ufficio Tecnico comunale ai sensi dell’art. 52, comma 4 della L.P. 26/93 e ss.mm., evidenziante una spesa complessiva di € 30.000,00 di cui € 18.829,34 per lavori compresi € 945,90 per oneri della sicurezza, ed € 11.170,66 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

2. di affidare direttamente, per le motivazioni esposte in premessa, attraverso il sistema dell’economia con cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 52, comma 9 della L.P. 26/93 e ss.mm, all’ “Impresa Edile Trocino Andrea e Massimiliano snc” di Tione di Trento (TN), a fronte del ribasso offerto del 10,017% con nota dd. 07.08.2013 prot.n° 11367, i lavori in oggetto, per un importo netto di € 16.092,06= (€ 17.883,44 – 10,017%) oltre agli oneri per la sicurezza pari ad € 945,90 per un importo netto complessivo di € 17.037,96 oltre all’IVA 10% per € 1.703,80 per un importo lordo complessivo di € 18.741,76. 
3. di incaricare, direttamente a trattativa privata, per quanto sopra richiamato ed in considerazione del fatto che l’importo di spesa è ampiamente contenuto entro il limite di legge che consente l’affido diretto a trattativa privata (art.21 L.P.23/90 e ss.mm.), la ditta “Elbi S.p.A.” di Limena (PD), per la fornitura dell’attrezzatura descritta nella tabella in premessa, per un importo netto di € 5.220,00  oltre all’IVA 10% per € 522,00 per un importo lordo complessivo di € 5.742,00, come da offerta datata 12.07.2013.
4. di dare atto che gli incarichi verranno formalizzati mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell’art. 29, comma 5 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dell’attività contrattuale. 
5. di dare atto, che per la formalizzazione degli incarichi in oggetto, saranno applicate le disposizioni previste dalla L. 13.08.2010 n. 136;
6. di incaricare il geometra Giuliana Amistadi dell’Ufficio Tecnico comunale della direzione, misura e contabilità dei lavori in questione, prendendo atto che i relativi costi sono evidenziati nel quadro economico dell’opera;

7. di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento, pari ad € 30.000,00, al cap. 3550 codice int. 2090501 del Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2013 di questo Comune.

8. di specificare che la spesa complessiva di cui sopra sarà interamente finanziata con mezzi propri dell’Amministrazione;

9. di incaricare gli uffici comunali del compimento delle attività esecutive derivanti dal presente provvedimento e di quanto altro necessario per il buon esito della pratica;

10. di dichiarare la presente deliberazione, vista l’urgenza di procedere secondo quanto esplicitato in premessa, con voti favorevoli unanimi e palesi, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 79 comma 4 del TULLRROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e di dare atto che la stessa viene pubblicata all’Albo Comunale per dieci giorni consecutivi.;

11. di evidenziare che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

· opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, c. 5, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005;

· ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro sessanta giorni, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 104/2010, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, ai sensi degli art. 8 e 9 del D.P.R. 1199/1971.

	Letto, approvato e sottoscritto.


IL  SINDACO
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
avv. Mattia Gottardi
dott. Giuseppe Stefani


	RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art. 79 TULROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L)

La presente deliberazione è in pubblicazione all’Albo comunale dal 30.08.2013 per 10 giorni consecutivi. 


IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

dott. Giuseppe Stefani


	Il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria attesta la copertura finanziaria della spesa e la registrazione del relativo impegno.

Tione di Trento, lì  ___________________


 La Responsabile dell’Ufficio Ragioneria

rag. Cinzia Bonenti




	Esecutività della deliberazione

Deliberazione dichiarata, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell’art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo per dieci giorni dal 30.08.2013 al 09.09.2013 ed è divenuta esecutiva al termine della pubblicazione ai sensi dell’art. 79 comma 3 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Lì   ___________


IL SEGRETARIO GENERALE

   dott. Diego Viviani
_____________________________________________________________________

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo dal 30.08.2013 al 09.09.2013. In detto periodo sono/non sono pervenuti opposizioni, reclami o ricorsi.

Nel medesimo periodo è stata effettuata la pubblicazione della presente deliberazione nell’albo informatico del sito del Comune di Tione di Trento, ai sensi della L. 69/2009, art. 32.

Tione di Trento, lì _______________

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Diego Viviani
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		A) LAVORI

		A.1) LAVORI A MISURA												=		17,883.44

		A.2) ONERI DELLA SICUREZZA												=		945.90

												TOTALE A) LAVORI		=		18,829.34

		B) SOMME A DISPOSIZIONE

		B.1) IMPREVISTI												=		801.04

		B.2) SPESE TECNICHE 2% DI A) LAVORI												=		376.59

		B.3) ACQUISTO CONTENITORI SEMINTERRATI (€/cad 2650 x 2 pz)												=		5,300.00

		B.4) ACQUISTO E POSA STACCIONATA PER DELIMITAZ. ISOLA														2,000.00

		B.4) ONERI FISCALI 10% DI A)+B.1)+B.3)+B.4)												=		2,693.04

												TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE		=		11,170.66

												TOT. A) LAVORI + B) SOMME A DISPOSIZIONE		=		30,000.00






